

Brandschadensanierung
Wasserschadensanierung
Elektroniksanierung
Bausanierung
Maschinensanierung

b&b Brand- u. Bausanierung GmbH Fritz-Lieken-Str. 13 74321 Bietigheim-Bissingen

Herrn
Rudolf Krause
Hauptstr. 65
75305 Neuenbürg

Angebot

Datum	20.05.2020
Bearbeiter	Herr Stäub
Nummer	A20/000360
Seite	1 von 3

Sanierungsarbeiten nach Brandschaden

Objekt: **Hauptstr. 65, 75305 Neuenbürg**
Schadensart: **Inventar / Einrichtung**
Versicherungsgesellschaft: **Signal-Iduna**
Schadennummer: **41.407.270,F20,1**

Sehr geehrter Herr Krause,

bezugnehmend auf die Ortsbesichtigung zusammen mit dem Sachverständigen Herrn Dr. Velleur und unseren Herrn Stäub geben wir Ihnen nachfolgend unser Angebot wie folgt ab:


Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Der gesamte Hausrat ist als Totalschaden anzusehen und wird in bereitgestellte Container verbracht. Abrechnung Entsorgung erfolgt gesondert im belegbaren Nachweis.				
Dachboden				
01.01	1,00 psch	Hausrat demontieren/verpacken und in bereitgestellte Container verbringen	150,00	150,00
OG				
01.02	1,00 psch	In den Zimmern: Werkstatt, 2x Eckzimmer, Schlafen Hofseite, Balkon, Balkonzimmer, Tischtennisraum, Schlafzimmer neben Tischtennisraum, demontieren/verpacken und in bereitgestellte Container verbringen	2.880,00	2.880,00



Tel. (07142) 77 10-0
Fax (07142) 77 10-90
www.bundb.info
stuttgart@bundb.info

Geschäftsführer:
Norbert Stäub, Markus Veiel
Amtsgericht Stuttgart
HRB 301967

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE11 6045 0050 0000 0626 08
SWIFT-BIC: SOLADES1LBG
UST-ID: DE 145 998 839



Brandschadensanierung
Wasserschadensanierung
Elektroniksanierung
Bausanierung
Maschinensanierung

Angebot


Herrn
Rudolf Krause

Nummer A20/000360

Datum 20.05.2020

Seite 2 von 3

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Übertrag:				3.030,00
EG				
01.03	1,00 psch	In den Zimmern: Treppenhaus/Flur, Balkonzimmer, Balkon, Küche, Vorratsraum, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer Hofseite, Bad, Schlafzimmer/Kinderzimmer straßenseitig, demonstrieren/verpacken und in bereitgestellte Container verbringen	4.300,00	4.300,00
UG/Keller				
01.04	1,00 psch	In den Zimmern: Treppenhaus, Lagerraum Vorratskeller, Flur, Flurbereich/Fahrräder, Vorräte, Materiallager, Kellerraum Ausgang Garten unter Balkon, Keller mit Kücheneinrichtung, Werkstatt, Garage, demonstrieren/verpacken und in bereitgestellte Container verbringen	4.600,00	4.600,00
Allgemein				
01.05	1,08 Stck	Gestellung eines oder mehrere Container zum Abtransport der zu entsorgenden Baustellenabfälle erfolgt auf belegbaren Nachweis, zzgl. 8% Verwaltungsaufwand	0,00	0,00
Nettosumme in EUR				11.930,00
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 11.930,00 EUR				2.266,70
Endsumme in EUR				14.196,70



Brandschadensanierung
Wasserschadensanierung
Elektroniksanierung
Bausanierung
Maschinensanierung

Angebot

Herrn
Rudolf Krause

Nummer A20/000360

Datum 20.05.2020

Seite 3 von 3

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Preise gültig bei Abnahme der Gesamtangebotssumme, bei Teilbeauftragung behalten wir uns eine Preiskorrektur vor.

Sonstige Leistungen werden nur nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung ausgeführt und auf Nachweis abgerechnet.

Strom, Wasser, WC und Sozialräume stehen bauseits kostenfrei zur Verfügung oder werden als Fremdleistung abgerechnet.

Die Entsorgung der Baustellenabfälle erfolgt durch ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen auf belegbaren Nachweis.

Fremdleistungen werden auf belegbaren Nachweis in Rechnung gestellt.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach der VOB/C.

Eine ordnungsgemäße Ausführung der angebotenen Leistungen sichern wir Ihnen zu.

Mit freundlichen Grüßen
b&b Brand- u. Bausanierung GmbH

Norbert Stäub
Geschäftsführer